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Aktualizacja z dnia 03.03.2017 r.
Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
nr 1/KonwencjaONZ/SNR/2017 opublikowanego w dniu 07.02.2017 r.
dotyczące wyboru kierowników dla dwóch zespołów badawczych 
w ramach projektu 
„Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”



W treści zapytania nr 1/KonwencjaONZ/SNR/2017 opublikowanego w dniu 07.02.2017 r. dokonano następujących zmian:

Zapis w punkcie 6 miał następujące brzmienie:
6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania usługi: 

	Numer zadania
	Nazwa zadania/etapu
	Termin realizacji
	Liczba godzin do wykonania w miesiącu

	1
	Dobór instytucji monitorowanych do badania
	Marzec
 2017 r.
	80 h

	2
	Zbieranie danych o instytucji monitorowanej
	Marzec 2017 r.-kwiecień 2017 r.
	25 h

	3
	Opracowanie planu monitoringu
	Maj 2017 r.
	50 h

	
	Etap I Wybór obszarów, które będą przedmiotem monitoringu
	czerwiec 2017 r.
	

	
	Etap II Bieżący kontakt z instytucjami przez zespół badawczy-zbieranie informacji 
	czerwiec 2017 r.-sierpień 2017 r.
	

	
	Etap III Przygotowanie planu monitoringu dla wszystkich badanych instytucji: 
	sierpień 2017 r.
	

	4
	Przeprowadzenie monitoringu w badanych
jednostkach administracyjnych
	
	50 h dotyczy 
Etapu I, II, V

Na przygotowanie raportu wstępnego etap III i etap IV Wykonawca 
musi przewidzieć dodatkowy czas na wykonanie zamówienia

	
	Etap I 
Zebranie danych na temat zadań instytucji monitorowanej pod kątem przestrzegania zasad Konwencji ONZ
	wrzesień 2017r – październik 2017r.

	

	
	Etap II  
Analiza zebranych danych przez członków zespołów badawczych.
	październik 2017 r.- listopad 2017 r
	

	
	Etap III
Przygotowanie raportów wstępnych z monitoringu badanej instytucji wraz z rekomendacjami
	listopad 2017 r.
	

	
	Etap IV
Udostępnienie raportów wstępnych instytucjom w celu ich weryfikacji
	listopad 2017 r- grudzień 2017 r.

	

	
	Etap V
 Przeprowadzenie spotkań podsumowujących monitoring instytucji
	styczeń 2018 r. – czerwiec 2018 r.
	

	5
	Weryfikacja wykorzystania rekomendacji
	
	25 h dotyczy
 Etapu I i II

Na przygotowanie raportu weryfikacyjnego etap III
 Wykonawca musi przewidzieć dodatkowy czas na wykonanie zamówienia

	
	Etap I
Kontakt bieżący z instytucjami monitorowanymi pod kątem zastosowania zaleceń i rekomendacji
	lipiec 2018 r.- wrzesień 2018r.
	

	
	Etap II
Przeprowadzenie spotkań weryfikacyjnych w instytucjach monitorowanych
	lipiec 2018 r. – październik 2018 r.
	

	
	Etap III
Przygotowanie raportów weryfikacyjnych dla instytucji monitorowanej
	październik 2018 r. – 15.12.2018
	



Punkt 6 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania usługi: 

	L.P
	Nazwa zadania/etapu
	Termin realizacji
	Liczba godzin do wykonania w miesiącu

	1
	Dobór instytucji monitorowanych do badania
	Marzec
 2017 r.
	80 h

	2
	Zbieranie danych o instytucji monitorowanej
	Kwiecień 2017 r.-maj 2017 r.
	25 h na przeprowadzenie 10 wywiadów IDI

	3
	Opracowanie planu monitoringu
	Na realizację zadania kierownicy mają przewidziane 
3 miesiące
	50 h x 3 miesiące

	
	Etap I Wybór obszarów, które będą przedmiotem monitoringu
	czerwiec 2017 r.
	

	
	Etap II Bieżący kontakt z instytucjami przez zespół badawczy-zbieranie informacji 
	czerwiec 2017 r.-sierpień 2017 r.
	

	
	Etap III Przygotowanie planu monitoringu dla wszystkich badanych instytucji
	sierpień 2017 r.
	

	4
	Przeprowadzenie monitoringu w badanych
jednostkach administracyjnych
	Na realizację zadania kierownicy mają przewidziane 
3 miesiące w 2017 roku, a w 2018 r. – 
4 miesiące
	50 h x 7 miesięcy
dotyczy 
Etapu I, II, V

Na przygotowanie raportu wstępnego etap III i etap IV Wykonawca 
musi przewidzieć dodatkowy czas na wykonanie zamówienia

	
	Etap I 
Zebranie danych na temat zadań instytucji monitorowanej pod kątem przestrzegania zasad Konwencji ONZ
	wrzesień 2017 r – październik 2017 r.

	

	
	Etap II  
Analiza zebranych danych przez członków zespołów badawczych.
	październik 2017 r.- listopad 2017 r
	

	
	Etap III
Przygotowanie raportów wstępnych z monitoringu badanej instytucji wraz z rekomendacjami
	listopad 2017 r.
	

	
	Etap IV
Udostępnienie raportów wstępnych instytucjom w celu ich weryfikacji
	listopad 2017 r- grudzień 2017 r.

	

	
	Etap V
 Przeprowadzenie spotkań podsumowujących monitoring instytucji
	luty 2018 r. – 
maj 2018 r.
	

	5
	Weryfikacja wykorzystania rekomendacji
	Na realizację zadania kierownicy mają przewidziane 
4 miesiące
	25 h x 4 miesiące 
dotyczy
 Etapu I i II

Na przygotowanie raportu weryfikacyjnego etap III
 Wykonawca musi przewidzieć dodatkowy czas na wykonanie zamówienia

	
	Etap I
Kontakt bieżący z instytucjami monitorowanymi pod kątem zastosowania zaleceń i rekomendacji
	lipiec 2018 r.- październik 2018r.
	

	
	Etap II
Przeprowadzenie spotkań weryfikacyjnych w instytucjach monitorowanych
	lipiec 2018 r. – październik 2018 r.
	

	
	Etap III
Przygotowanie raportów weryfikacyjnych dla instytucji monitorowanej
	październik 2018 r. – 15.12.2018
	










Zapis w punkcie 11, podpunkt 4 miał następujące brzmienie:
4. Oferty można składać do dnia 09.03.2017r. w Biurze Projektu Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim” , ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00 lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2017r. 

Punkt 11, podpunkt 4 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
4. Oferty można składać do dnia 10.03.2017r. do godziny 15:45 w Biurze Projektu Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim” , ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00 lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2017 r. o godzinie 16:00

Zapis w punkcie 11, podpunkt 6 miał następujące brzmienie:
6.Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na wybór kierowników zespołów monitoringowych w ramach projektu: „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim” - Nie otwierać przed 09.03.2017”  
Punkt 11, podpunkt 6 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
6.Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na wybór kierowników zespołów monitoringowych w ramach projektu: „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim” - Nie otwierać przed 10.03.2017 godzina 16:00”  

[bookmark: _GoBack]Pozostałe zapisy w zapytaniu pozostają bez zmian.
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2014–2020
Projekt „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim” 
realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (Lider projektu) 
oraz Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Partner projektu)
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